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1. ANTECEDENTES

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) se ubica en la Comarca del Campo
de Cartagena, que tiene una de las agriculturas de regadio mas rentables a nivel regional y
nacional. El clima es mediterraneo semiarido, con una precipitacion media anual de 300 mm, y
una temperatura media anual de 182C.

Esta comunidad de regantes se constituyé en el afio 1952, pero los primeros riegos no se
pudieron realizar hasta 1979, con la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura. El Decreto
693/72 de 9 de marzo declaré de alto interés nacional las actuaciones del IRYDA en el Campo de
Cartagena, estableciendo ademas, en parte del mismo, dos grandes Zonas Regables (la Oriental
y la Occidental) para la utilizacidn de las aguas provenientes del trasvase. Durante este afio y los
cinco siguientes, fueron entrando en funcionamiento los 18 sectores de la Zona Regable
Oriental. Posteriormente en octubre de 1.992 lo hicieron los 3 sectores de la Zona Regable
Occidental (Fuente Alamo). La zona regable de la Cota 120 fue aprobada por la Confederacion
Hidrografica del Segura, mediante resolucion de 8 agosto de 1.986, por el cual se autorizé a la
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para la aplicacién en su zona regable, hasta la
Cota 120. Por la resolucién ASM-1/2015 de la Confederaciéon Hidrogréfica del Segura de fecha
26 de Mayo de 2016 se integra a los sectores 11-B (regantes EDAR de San Javier) y VII-B (regantes
EDAR Los Alcazares) en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

Actualmente la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena comprende una superficie
regable de 42.435 ha con 9.699 comuneros, extendiéndose por los términos municipales de
Cartagena, Fuente Alamo, Los Alcazares, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre
Pacheco, en la provincia de Murcia, e incluyendo también El Pilar de la Horadada en la provincia
de Alicante. Se trata de una de las comunidades de regantes mas grandes y tecnificadas de
Europa.

Los cultivos predominantes en la zona regable, por orden de importancia, son los horticolas
(lechuga, meldn, alcachofa y brécoli), los citricos (limonero, naranjo y mandarino) y los cultivos
de invernadero (pimiento).

Las obras de modernizacidn y consolidacién de los regadios de la Comunidad de Regantes del
Campo de Cartagena, Cartagena (Murcia) fue declarada de interés general el art. 75 de la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. La mejora
y modernizacion de regadios de la zona Cota-120, de la Comunidad de Regantes de Campo de
Cartagena (Murcia) fue declaradas de interés general en el art. 116 de la Ley 24/2001 de 27 de
diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. La CRCC ha tenido un
intenso proceso de modernizacién desde 1996 a 2010, que se organizo en tres fases y alcanzo
una inversién econdmica total de 34 M€. La primera fase comenzé en 1996 y finalizé en 2002,
suponiendo la automatizacion del 17% de la superficie. La segunda fase terminé en 2006,
afectando al 57%, y la tercera fase se completd en 2010, actuando sobre el 26% restante. La
modernizacidn de la CRCC ha consistido principalmente en: (a) la sustitucién de elementos de
control y de medida por otros preparados para el telecontrol; (b) la instalacidon de equipos de
medida en balsas y tuberias principales; (c) la agrupacién de las estaciones de bombeo; (d) el
aumento de la capacidad de almacenamiento y de la red de distribucién; y (e) la incorporacion
de las tecnologias de la informacién y la comunicacion a la gestién de la comunidad de regantes.
Este proceso de modernizaciéon es continuado con el desarrollo constante de aplicaciones Web
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y para teléfono maviles. La modernizacion ha permitido un control exhaustivo del agua utilizada
por cada comunero, permitiendo a los regantes la gestion de sus riegos a través de Internet o
de telefonia moévil.

La CRCC tiene una gran experiencia en la reutilizacidén de aguas para riego, con la aplicacion de
su Plan de Gestién y Programa de Autocontrol, cumpliendo lo recogido por el Real Decreto
1620/2007 por el que se regula el régimen juridico de la reutilizacion de las aguas depuradas.
Desde 2008 esta aprovechando para riego estos recursos. Actualmente esta llevando a cabo la
reutilizacidn de las aguas depuradas procedentes de la EDARs de San Javier, Los Alcazares, Torre-
Pacheco, Fuente Alamo, La Aljorra y Balsicas-Roldan, todas ellas disponen de tratamiento
terciario.

La Zona Regable de la Cota 120, que es el area donde se aplica el agua reutilizada, comprende
las tierras situadas dentro de la linea cerrada que forma el Canal Principal del Campo de
Cartagena, la rambla de Benipila, la traza correspondiente a la poligonal cota 120 y el limite
entre las provincias de Murcia y Alicante, con exclusién de la parte comprendida en la Zona
Regable Occidental.

2. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es servir de base para el contrato de
servicios de ingenieria para la redaccion del «<PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO
EN REGADIO DE LAS AGUAS REGENERADAS PROCEDENTES DE LA EDAR DE TORRE-PACHECO Y
DE LA EDAR DE LOS ALCAZARES», asi como fijar las condiciones técnicas que han de regir en su
elaboracién.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A PROYECTAR

El objetivo principal de esta actuacion es una mejora en el aprovechamiento en regadio de las
aguas regeneradas procedentes de la EDAR de Torre-Pacheco y de la EDAR de Los Alcazares,
reduciendo la posibilidad de que las aguas no reutilizadas para riego de estas depuradoras sean
vertidas la Mar Menor, con el impacto medioambiental que ello supondria en este paraje Unico.

Para ello se ejecutara una nueva estacion de bombeo junto a la balsa de captacion y bombeo
existente en una parcela de la CRCC junto a la EDAR de Torre Pacheco. Mediante una tuberia de
PE HD DN 500 y una longitud de unos 5 km (estimacidn inicial) se conectara la citada captacién
con la tuberia de la impulsidon existente procedente de la EDAR de Los Alcazares (PE HD DN 500),
para ser conducida esta agua hasta el Canal Principal del Campo de Cartagenay de ahi distribuida
a la Zona Regable Cota-120.

Dada la alta conductividad eléctrica que presentan estas aguas es muy importante poder
mezclarlas con otros recursos de calidad, para de este modo poder aprovecharlas para riego.
Para poder realizar el aprovechamiento de estos recursos cuando hay un caudal insuficiente de
agua de calidad en el citado canal o se interrumpe el suministro en el mismo por labores de
manteamiento se pretende construir una balsa de regulacion junto al Canal Principal de unos
160.000 m? (estimaciodn inicial). Para reducir la pérdida de calidad de las aguas regeneradas y
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sus pérdidas de evaporacion, se procedera a la cobertura de la nueva balsa, asi como de las
balsas existentes en la captacidn junto a las citadas depuradoras.

La fuente de energia eléctrica de los grupos de bombeo de la captacion del agua regenerada de
la EDAR de Torre-Pacheco sera solar. Para ello se instalara una planta fotovoltaica en la parcela
de captacion del agua de la EDAR de Torre Pacheco propiedad CRCC de 0,3 MWp (estimacion
inicial). Con lo que el funcionamiento de esta impulsion sera con energias renovables.

Ademas, se llevara a cabo la automatizacidn y telecontrol de estas infraestructuras, incluida la
optimizacion energética de la misma, mediante la monitorizacion y el seguimiento de
indicadores energéticos. Para ello se instalara variadores de velocidad, caudalimetros, sensores
de presidn, etc. Integrandose todo ello en el SCADA existente de la CRCC.

El presupuesto estimado para la realizacion de estas obras asciende a 2.433.000,00 €, sin IVA.

En el Anejo n21 del presente Pliego se incluye plano donde se localiza el &mbito geografico de
las obras a proyectar, con un trazado preliminar. El trazado definitivo de la conduccion a ejecutar
serd el definido por el proyecto, asi como las caracteristicas de todas las actuaciones.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En términos generales, la asistencia técnica objeto del presente contrato comprendera como
minimo los siguientes trabajos y etapas:

e Etapa |. Recopilacidon y andlisis de la informacion existente.
e Etapa Il. Trabajos previos y definicion de la solucién.

e Etapa lll. Redaccion del Documento Ambiental.

e FEtapa IV. Redaccién del proyecto.

4.1. RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE

El Consultor debera analizar toda la documentacién disponible a fin de establecer las bases de
partida del proyecto y caracterizar de forma adecuada las variables que intervienen en el mismo.

Independientemente, la CRCC facilitarad la documentacidn existente sobre proyectos y estudios
realizados con anterioridad sobre las obras a proyectar.

4.2. TRABAJOS PREVIOS Y DEFINICION DE LA SOLUCION

Se realizara un estudio previo a la redaccidn del proyecto donde se analicen y planteen las
posibles alternativas en cuanto a:

e Trazado de las conducciones y el material de estas.

e Caudalesy presiones de servicio requeridas.

e Localizacién de la balsa de regulacién.

e Ubicacidn de la planta fotovoltaica.

e Tipologia de materiales o instalaciones a emplear.

e Automatizacion de los equipos e integracién en el sistema propio de la CRCC.

Dentro y en paralelo al estudio de alternativas se realizaran los trabajos de:
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- Trabajos topograficos y cartograficos que resulten necesarios para el correcto disefio del
proyecto, segln la naturaleza de cada actuacion a proyectar.

- Estudio geoldgico y geotécnico. Se realizaran las campafas geotécnicas, de extraccion
de testigos y ensayos de laboratorio que resulten necesarios para el correcto disefio del
proyecto, segln la naturaleza de cada actuacion a proyectar. En el caso de la campafia
geotécnica y ensayos de laboratorio, su alcance se definira por tanto teniendo en cuenta
las caracteristicas particulares de cada actuacion a proyectar, la geologia de la zona, la
orografia y accesibilidad de la maquinaria, plasmandose en un 'Documento Previo de
Propuesta de Campafia Geotécnica', a aprobar por la CRCC previamente a su ejecucion.

- Prospecciones arqueoldgicas.

- Estudio de materiales para la construccion.

- Sistema de automatizacién y cobertura radioeléctrica.

- Adecuacién y compatibilidad de las obras que ya ha ejecutado la CRCC con el proyecto
objeto del contrato.

- Estudio de la propiedad de afectados por las obras y por su posterior explotacion.

Se redactara una Memoria Valorada de la alternativa elegida.

4.3. TRAMITACION AMBIENTAL DEL PROYECTO

El Consultor incluira dentro de sus obligaciones la de redactar todos los documentos que
resulten necesarios para la tramitacion medioambiental del proyecto.

4.4. REDACCION DEL PROYECTO

Se elaborara el proyecto constructivo de la alternativa elegida conforme a lo expuesto en el
apartado 5 de este Pliego, y este deberd comprender los requerimientos que pudiera exigir el
drgano ambiental competente tras finalizar la tramitacién medioambiental.

Una vez se haya finalizado la redaccidon del proyecto constructivo se procederd a su
encuadernacion siguiendo las indicaciones de la CRCC.

5. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION

5.1. GENERALIDADES

El contenido del proyecto sera lo suficientemente completo y detallado, de forma que se
disefien, justifiquen técnicamente, se defina su forma de ejecucion y se presupuesten, todas las
actuaciones para tal fin. Por lo tanto, a partir de que se haya seleccionado la alternativa mas
adecuada, se procedera a desarrollar el proyecto de construccidon de acuerdo a lo establecido
en el presente Pliego.

El proyecto se redactara siguiendo las disposiciones técnicas y legales vigentes que le sean
aplicables por razén de su objeto, obteniéndose como resultado un proyecto que constara de
los documentos siguientes: Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y Presupuesto; incluyendo el Estudio de Seguridad y Salud, asi como el Documento
Ambiental de inicio que sirva a la CRCC para la tramitacion medioambiental.
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En los siguientes epigrafes se incluyen una serie de consideraciones sobre el alcance y contenido
minimo que debera presentar el proyecto.

5.2. iNDICE Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION
El orden y el contenido del proyecto de construccidn sera el siguiente:

- DOCUMENTO N21: MEMORIA Y ANEJOS

- DOCUMENTO N22: PLANOS

- DOCUMENTO N23: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
- DOCUMENTO N24: PRESUPUESTO

- DOCUMENTO N25: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

5.2.1. DOCUMENTO N21: MEMORIA Y ANEJOS

5.2.1.1. MEMORIA

En la Memoria se expondran las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos,
econdmicos y administrativos que se tienen en cuenta para plantear el problema a resolvery la
justificacidon de la solucién que se propone desde los puntos de vista técnico y econdmico, asi
como los datos previos, los métodos de célculo, los ensayos efectuados y el dimensionamiento
de las obras (cuyo detalle y desarrollo figuraran en los anejos). También se justificaran los precios
descompuestos adoptados.

Igualmente, en dicha Memoria figurard la manifestacién expresa de que el proyecto comprende
una obra completa o fraccionada, segun el caso.

De acuerdo con la estructura descrita, el contenido de la Memoria se desarrollard del modo
siguiente:

1. Datos previos.

Antecedentes administrativos.

Otros antecedentes.

Objeto del proyecto.

Situacidn actual.

Descripcion del proyecto: descripcién general de la obra, cartografia utilizada,
caracteristicas geoldgicas de los terrenos afectados, grado de sismicidad, datos
climatoldgicos e hidroldgicos de la zona, geotecnia y caracterizacion de los materiales,
estudio geotécnico para la cimentacion de estructuras, estructuras, movimiento de
tierras, reposiciones de servicios, descripcion de materiales a emplear, integracion
ambiental, replanteo, coordinacién con otros organismos y servicios, disponibilidad de
los terrenos, plan de obra, clasificacion de contratista, justificacién de precios,
presupuesto de inversidn, revision de precios, valoracion de ensayos, estudio de gestion
de residuos, arqueologia, etc.

7. ustificaciéon de la solucion adoptada.

8. Cumplimiento con las disposiciones legales vigentes en materia de contratos.

9. Otros datos de interés.

10. Documentos que integran el proyecto.

11. Resumen y conclusion.

oukwnN
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5.2.1.2. ANEJOS DE LA MEMORIA

Respecto a los Anejos de la Memoria, en ellos se incluirdn todos los datos topograficos,
hidroldgicos, hidraulicos, geoldgicos, geotécnicos, territoriales, ambientales, y otros calculos y
estudios que se hubieran utilizado en la elaboracidn del proyecto y que, por su extensién o nivel
de detalle, excedan del contenido y objetivos de la Memoria, comentados en el punto anterior.

A continuacion, se incluye la relacion minima de los Anejos que deberan conformar la Memoria
del proyecto:

Anejo 1. Antecedentes administrativos
Anejo 2. Listado de propietarios, superficie afectada y permisos de ocupacion
Anejo 3. Ficha técnicay caracteristicas de la obra
Anejo 4. Cartografiay Topografia
Anejo 5. Geoldgico-Geotécnico
Anejo 6. Movimiento de tierras
Anejo 7. Efectos sismicos
Anejo 8. Climatologia e Hidrologia
Anejo 9. Estudio Agronémico
Anejo 10. Estudio de alternativas y materiales. Justificacion de la solucion adoptada
Anejo 11. Calculos hidraulicos y mecéanicos de las conducciones
Anejo 12. Disefio hidraulico y célculo de los grupos motobomba
Anejo 13. Disefioy cdlculo de estructuras
Anejo 14. Calculos eléctricos
Anejo 15. Automatizacion.
Anejo 16. Eficiencia energética.
Anejo 17. Control de calidad. Valoracién de ensayos
Anejo 18. Programa de ejecucion de las obras
Anejo 19. Justificacién de precios
Anejo 20. Presupuesto de inversion
Anejo 21. Clasificacion del contratista
Anejo 22. Formula de revision de precios
Anejo 23. Servicios afectados, reposiciones, permisos y licencias
Anejo 24. Gestidn de residuos
Anejo 25. Integracién ambiental
Anejo 26. Estudio arqueoldgico
Anejo 27. Estudio econdmico-financiero
Anejo 28. Puesta en marcha de las obras
Anejo 29. Balsa de regulacion
Anejo 30. Propuesta de clasificacion de la balsa
Anejo 31. Instalacidon fotovoltaica
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5.2.2. DOCUMENTO N22: PLANOS

Se incluiradn todos los planos necesarios para la definicion de las obras a realizar, comprendiendo
los de la configuracion general del proyecto y los de definicion dimensional de los elementos
que componen las obras.

Ademas, se incluiran los planos adicionales especificos necesarios que se requieran durante la
tramitacién medioambiental y la obtenciéon de todos los permisos.

5.2.3. DOCUMENTO N23: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

En este documento se hara la descripcion de las obras y se regulara su ejecucion, con
expresion de la forma en que esta se llevard a cabo, las obligaciones de orden técnico
que correspondan al Contratista, y la manera en que se llevara a cabo la medicién de las
unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso
de ejecucion.

Debe incluirse la descripcion concreta y especifica de todas y cada una de las unidades
de obra que integren el proyecto de construccion, de tal modo que sera la norma y guia
gue habra de seguir tanto el Contratista como el Ingeniero Director de las Obras.

Lo anteriormente expuesto se desarrollard en los siguientes apartados:

- Descripcidn de las obras y Normativa aplicable.

- Prescripciones de los Materiales.

- Prescripciones en las unidades de obra y su ejecucion.
- Medicion y abono de las obras.

- Disposiciones Generales.

5.2.4. DOCUMENTO N24: PRESUPUESTO

El presupuesto se estructura por capitulos y en él deben quedar claramente reflejadas todas las
unidades de obra que hay que ejecutar y que se han definido a lo largo del proyecto.

Se debe agrupar en Capitulos, Subcapitulos y Partidas, de tal manera que estén unidas en un
mismo epigrafe todas las unidades que tengan la misma naturaleza. Por tanto, hay que estudiar
previamente esta division, para que su inclusién en cada apartado sea el adecuado.

La estructura del Documento sera la siguiente:

1. Mediciones.
2. Cuadro de precios:
o Cuadro de Precios n21.
o Cuadro de Precios n22.
3. Presupuestos:
o Presupuestos parciales.
o Presupuestos Generales.

5.2.5. DOCUMENTO N25: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento esencial de la planificacién preventiva para la
futura obra, condicionando con sus contenidos todo el desarrollo de seguridad y salud en esta.
Debe tenerse presente que los contenidos técnicos y preventivos a desarrollar en el estudio son
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de laresponsabilidad de su redactor, sea este el proyectista o, como se propugna, el coordinador
en materia de seguridad y salud en fase de proyecto.

El Estudio de Seguridad y Salud sera redactado y firmado por técnico competente, debiendo
conformarse en una separata independiente del resto de los documentos que constituyen el
Proyecto, aun cuando obligatoriamente haya de formar parte de éste.

6. PERSONALY OFICINA DEL CONSULTOR

6.1. EQUIPO PROFESIONAL DEL CONSULTOR

El equipo minimo y con plena dedicacién, necesario para cubrir las tareas objeto de este
contrato estara formado por:

- Delegado del Consultor. Se encargara de las funciones de direccidn técnica y supervision
de los trabajos que en este contrato se encomienden al Consultor. En este sentido, como
director técnico de los trabajos, se ocupara de homogeneizar los criterios que sean de
aplicacion en todos los documentos que son objeto de este Pliego, siempre de acuerdo
con la legislacién vigente. Supervisard los trabajos realizados por el equipo de redaccion
y dard el visto bueno a toda la documentacidn antes de que sea entregada a la CRCC.

Sera el interlocutor con la CRCC y tendrd dedicacién exclusiva a las tareas de este
contrato. Tendra la titulacidon profesional necesaria y adecuada, de acuerdo con la
legislacion vigente, que le habilite para poder ser técnico competente para la redaccion
del proyecto objeto de este contrato.

- Equipo de redaccion. Estda compuesto por el nimero de técnicos, con titulacién
adecuada, que determine el Director del contrato en funcidon del desarrollo de los
trabajos, asi como del grado de complejidad de los mismos

Estara asistido por la oficina técnica del Consultor, constituida por su personal y medios
materiales (local, medios informaticos, material de oficina, etc.) con la colaboracion de
empresas especialistas subcontratadas, para el desarrollo de trabajos especializados,
cartografia, geotecnia, etc.

El licitador presentard la relaciéon nominal de las personas que formaran parte del equipo de
trabajo, con el correspondiente curriculum vitae de cada uno de ellos.

La sustitucion de cualquiera de los técnicos incluidos por el Consultor en su oferta siempre
debera contar con la previa conformidad de la CRCC.

El personal que se integre en el Equipo en cada fase de elaboracion del proyecto sera el idéneo
para los trabajos a realizar y su cuantia la necesaria para que se puedan llevar a cabo sin retrasar
el programa. En cualquier momento la CRCC podra solicitar del Consultor el relevo del personal
cuya capacidad estime inadecuada.

Asimismo, el licitador indicara la relacion de empresas especializadas que prevé contratar para
la realizacidn, en su caso, de algunas de las partes de los trabajos necesarios para la redaccion
del estudio.
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6.2. INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES

El Consultor dispondrd de todos aquellos medios materiales, vehiculos, ordenadores, oficina
amueblada y equipada, impresién y reproduccién de documentos, etc., que sean necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos.

En el importe del contrato, vienen incluidos todos los gastos de personal, material fungible, y
funcionamiento de las instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo, y en general,
todos los necesarios para desarrollar el trabajo descrito en el presente Pliego, asi como los de
edicién de documentos.

Los servicios, actividades y trabajos objeto de este contrato se realizaran en las instalaciones del
Adjudicatario.

El Consultor se encargard de la totalidad de los trabajos de produccién: mecanografia,
delineacidn, reproduccién, ordenacién y similares.

El Consultor detallara en la oferta los medios que asignara al presente Contrato.

7. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

7.1. INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

En caso de que lo requiera la CRCC, el Consultor presentard mensualmente un informe que
recoja la situacién actual, cualitativa y cuantitativa de los trabajos, incidencias relevantes y
propuestas en su caso, que puedan mejorar los resultados dentro del presupuesto previsto.

7.2. GESTION DE LA INFORMACION

Corresponderd al Consultor la obtencién de la informacidn, permisos y licencias oficiales o
particulares que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados, asi como el pago
de los cdnones, compensaciones y demas indemnizaciones a que haya lugar para la realizacion
del contrato y el de la publicacién de la informacién, tanto publica como privada que origine.

Los datos relativos a la coordinacidn con las actuaciones de otras Administraciones Publicas, asi
como la afeccion a posibles servicios de las compaiiias, deben ser recogidos por el personal del
Consultor.

El Consultor se comprometera a mantener como confidencial toda la informacién suministrada
por la CRCC para la elaboracién del proyecto en el marco de este Contrato. Del mismo modo, el
Consultor aceptara que la propiedad intelectual de los mismos corresponde Unicamente a CRCC,
con exclusividad y a todos los efectos.

7.3. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS DE CAMPO

El Consultor debera cumplir con lo indicado en la normativa e instrucciones sobre seguridad y
salud aplicables en general.
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PRESENTACION, EDICION Y ENCUADERNACION DEL PROYECTO

Los trabajos realizados por el Consultor se presentaran en los documentos referenciados en el
apartado 5 del presente Pliego. Todos ellos visados.

Los textos escritos se presentaran en formato UNE, Tipo A-3 o A-4, segun indique la CRCC. Los
planos originales se dibujaran en formato UNE.

El Consultor debera confeccionar los ejemplares del proyecto constructivo en papel que fueran
necesarios para toda la tramitacion, asi como 2 copias para la CRCC. Todos los documentos seran
entregados en soporte digital, incluidos los ficheros fuente (.doc, .xls, .jpg, etc.).

9. NORMATIVA APLICABLE

El Consultor deberd realizar su actuacion segun el estado del arte de la ingenieria y de las
ciencias, y de acuerdo con la normativa técnica, medioambiental y administrativa que resulte de
aplicacion.

10. PLAZO DE EJECUCION

Se presentara un programa de trabajos dando una idea del desarrollo secuencial de las distintas
etapas y tareas que se abordaran para la elaboracién del proyecto constructivo.

De acuerdo con las caracteristicas de los trabajos que se plantea realizar, se estima un plazo para
cumplimentar los trabajos de 3 meses, contados a partir de la fecha de formalizacién del
correspondiente contrato.

11. PRESENTACION DE OFERTAS Y CRITERIOS DE EVALUACION

11.1. DOCUMENTACION A ENTREGAR EN LA FASE DE OFERTA.
La documentacion a presentar durante el periodo de oferta es el siguiente:

1. Oferta técnica

A. Referencias en trabajos similares.

o Experiencia en proyectos de riego con superficies regables superiores a 10.000
ha.

o Experiencia en proyectos de balsas de un volumen superior a 100.000 m>.

o Experiencia en proyectos de plantas fotovoltaicas.

o Experiencia en proyectos de automatizacion y de optimizacion energética.

B. Organigrama y CurriculaVitarum. Se deberad incluir al menos el siguiente personal:

o Coordinador de Proyecto. Ingeniero Senior con al menos 15 afios de experiencia
en obras hidraulicas.
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o Técnicos senior clave (mas de 10 afios de experiencia).
= Especialista en obras hidraulicas para riego.
= Especialista en obras eléctricas.
= Especialista en automatismo y telecontrol.

C. Memoria técnica donde se definird metodologia de trabajo y los medios, recursos y
herramientas que se empleara para la ejecucién de todos los trabajos. Asi como el plazo
de elaboracion del proyecto.

2. Oferta econémica.

3. Otros documentos.

A. Identificacidn legal de la empresa, datos de inscripcion en el registro mercantil, CIF,
copia de la escritura de constitucién asi como del poder de representacién de la persona
fisica que intervenga en su nombre.

B. Certificado de estar la empresa al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Certificado de estar al corriente de pagos a la Seguridad Social.

Nota. La falta de cualquiera de estos requisitos o documentos determinard la exclusion de la
entidad correspondiente, y la no toma en consideracion de su oferta.

11.2. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

e Oferta técnica (70 puntos)
o Referencias en proyectos similares.
o CurriculaVitarum de puestos claves.
o Memoria técnica.

e Oferta econdmica (30 puntos)

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena se reserva la mas absoluta libertad
para apreciar y valorar los requisitos y documentos presentados, sin que quepa
reclamacion alguna al respecto, quedando en todo caso sujeta la adjudicaciéon a la
efectiva formalizacion del contrato correspondiente. La presentacidn de oferta conlleva
la aceptacidn de la presente condicién.

Nota: Serd imprescindible obtener al menos 50 puntos en la oferta técnica.

11.3. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS.

Las ofertas se presentaran en formato papel y digital (pdf) en sobre cerrado en la sede
de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Paseo Alfonso Xlll, 22
(CARTAGENA), HASTA LAS 14’00 HORAS DEL DIiA 19 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.
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11.4. CONTACTO.

La persona del contacto es el Dr. Ingeniero Agrénomo Mariano Soto Garcia, Secretario General
de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

Teléfono. 968514200 e-mail: mariano.soto@crcc.es.

11.5. CONFIDENCIALIDAD.

Cualquier informacién entregada por el Cliente al Ofertante, antes y después de ser
aceptada su Oferta, u obtenida por el Ofertante y su personal como consecuencia de la
realizacion de trabajos objeto del presente documento, tendran caracter Confidencial y
serd secreto de empresa, comprometiéndose el Ofertante a su no revelacion,
divulgacién, edicién, publicacién, reproduccidn, transformacién, distribucién ni
comunicacion publica o de dmbito estrictamente doméstico

12. CONCLUSION

Se estima adecuadamente definidas las caracteristicas y condiciones de los trabajos a
desarrollar.
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